ALLEGATO

CONVENZIONE
TRA

QL

- la Treno Alta Velocita - TAV S.p.A., (nel seguito chiamata “TAV™), in qualita di
concessionaria per la realizzazione della tratta ferroviaria Milano Bologna, con sede
in Roma, via Mantova n. 24, per la quale interviene e stipula il presente atto Roberto
Renon, in qualita di Amministratore Delegato in virtii dei poteri conferitigli dal
Consiglio di Amministrazione della societd;

- il Consorzio CEPAV UNO - Consorzio ENI per I'Alta Velocitd (nel seguito
chiamato “Consorzio™), in qualitd di General Contractor della tratta medesima, con
sede in S. Donato Milanese (MI), Viale Alcide De Gasperi 16, per il quale interviere
e stipula il presente atto 'Ing. Angelo Caridi in qualita di Presidente in virta det

mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo;

E
- la Provincia di Piacenza (nel seguito chiamata “Provincia™), per la quale interviene
e stipula il presente atto ilProf Rino Curtoni, Assessore Provinciale, domiciliato per
la carica presso la sede Provinciale, via G. Garibaldi 50, in virtt dei poteri a lui

conferiti con delega del Presidente del Consiglio Provinciale
E
- il Comune di Piacenza (nel seguito chiamato “Comune”), per il quale interviene e

stipula il presente atto il Sindaco Dott. G. Vaciago, domiciliato per la carica presso la

sede Comunale;




PREMESSO

44
- che con Accordo Procedimentale in data 23/7/ IB37 la Provincia eg il Comune iy
epigrafe hanno, tra Ialtro, convenuto con Treno Alta Velocita - TAv Sp.A ed i
Consorzio Cepav uno, la realizzazione di interventi complementarj 5 beneficio del
Comune finalizzati alla attenuazione dell’impatto della realizzazione della trattg

ferroviaria A.V. sulla situazione viaria e socio ambientale-della zona;

S

- che ai sensi del predetto Accordo le modality di realizzazione dei predety intervent

sono regolate da apposita Convenzione, da stipularsi tra la Provincia, i
TAV ed il Consorzio;

COI'HUILE, la

- che 1l Comune ha richieso di ridurre Uimpatto sul territorio dell’elettrodotm di

AN

servizio a 132 Kv dell’ Alta Velocita e dell’esistente elettrodotto F.S ;

- che sono stati forniti al Comune gli approfondimenti richiesti e Ie risposte alle
osservazioni, integrando con elaborati di dettaglio che individuang i suddets
adeguamenti, il progetto esecutivo depositato in Conferenza di Servizi;

' q 9

- che con lettera del 07/ 12/?6 e nel successivo incontro del 17/01/5 L il Comune g;

Piacenza ha richiesto I’adeguamento dell’incrocio fra 1a comunale di BOrghetto e la
via Emilia;

W)

--che, inoltre, il Comune di Piacenza con nota del 21.03.1537 ha sollecitato

I'adeguamento della viabilita di accesso all’area del Cantiere “Le Mose”:

- che, al fine di attenuare I"impatto socio-ambientale dell’Opera ferroviaria, ) Comune

ha altresi ritenuto indispensabile la realizzazione degli ulteriori mterventi gj cui

all’allegato”A” della presente Convenzione cosi come integrato dal parere del
Sindaco in data 22.7. 1%7, depositato in Conferenza di Servizi e unito af]q stesso

Allegato A e nel proseguo da intendersi cosi sempre integrato;




-che il progetto di realizzazione della linea ad Alta Velocitd, interferisce

significativamente con la viabilita esistente e che le attivitd esecutive comportano un /
ulteriore sovraccarico dei flussi veicolari connessi, in particolare sulle strade situate E

tra Ia citta di Piacenza ed i siti di estrazione dej materiali inerti nonché su quelle che
conducono alla linea ed ai cantieri; -

- che il Comune di Piacenza, al fine di ridurre gh impatti delle sopraddette opere di
cantierizzazione sulla viabilita ordinaria e sul territorio, inadeguata a sopportare il ’

transito det mezzi di cantiere ha richiesto alla TAV di realizzare una viabilita che
colleghi i siti di approvvigionamento dei materialj inerti con il fronte di lavoro della '
Tnuova linea ferroviaria, su un tracciato coincidente con quello di una delle due corsie

di marcia della futura tangenziale sud-ovest e di consegnare al Comune la suddetta

viabilitd per l'utilizzo da parte del pubblica e per Ueventuale successiv

completamento della tangenziale sud-ovest;

_ a9 |

- che in data 13/3/1337 e 8/7/ 1@7 € stato trasmesso alle Amministrazioni interessate il

progetto esecutivo adeguato del tracciato dell’Opera, comprensivo del Piano di

Cantierizzazione che individua i cantieri, le aree di lavoro supplementari e le piste e

che lo stesso & stato esaminato nel dettaglio dalle Parti, individuando gli adeguamenti

necessari;

- che TAV ha recepito le sopracitate richieste ed ha assicurato, attraverso il Consorzio,

la realizzazione degli interventi descritti nell’allegato ”A”;

- che la programmata realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilita e dj
attenuazione degli impatti descritti nell’allegato “A”, nonché gli adeguamenti
apportatt al progetto esecutivo trasmesso, consentono al Comune di Piacenza di

esprimersi favorevolmente sul progetto;

- che allo scopo di formalizzare e garantire I'impegno delle parti al rispetto degli
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obblight assunti, ciascuna per la propria competenza, le parti stesse hanno convenuto

di addivenire alla stipula della presente Convenzione, accessoria alla procedura di

Conferenza di Servizi;

- che il Consiglio Provinciale di Piacenza con delibera n° 54/§del 16/7/1@7
(esecufiva) , ai sensi e per ghi “effetti degli articoli 7 della L. 385/1380 e 14 dells L.
241/1B30, ha espresso parere favorevole all’ approvazione del progetto della tratta

ferroviaria Milano - Bologna che, cosi come adeguato in corso di istruttoria, &

depositato in Conferenza dj Servizi;

q “
- che con la delibera della Giunta Provinciale n. &5/1 del 21/7/15F7 sono stati

approvati gli schemi degli Accordi accessori da sottoscrivere in conferenza di

Servizi;

- che il Consiglio Comunale di Piacenza ha approvato il progetto con atto n.81
dell’1/7/1B36 e nella seduta del 21/7/1837 & stato informato dal Sindaco sui

contenutt degli Accordi da sottoscrivere in Conferenza di Serviz e sulle integrazioni
progettuah richieste;
SI CONVIENE QUANTO SEGUF
- ARTICOLO 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

ARTICOLO 2

II Consorzio provvederi alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi

mndividuati nell’allegato “A” afla presente Convenzione, avvalendosi di propria




Consorziata che sara indicata al Comune dallo stesso Consorzio almeno 20 glomi

prima dell’inizio lavori.

ARTICOLO

-

Il Consorzio provvedera a sottoporre al Comune ed alla Provincia i progetti delle opere &)/
di cui all’allegato A per Iottenimento del loro benestare all’inizio dei lavori,

I Consorzio provvedera inoltre:

— @ progettare gli interventi in conformiti alle prescrizioni, alle specifiche ed ai

capitolati della provincia di Piacenza:

~ aredigere il piano particellare;

— a effettuare, in base alla vigente normativa, il calcolo delle indennitd spettanti ai
proprietari delle aree da espropriare, da occupare, ovvero ad asservire anche in
relazione ad eventuali spostamenti dej sopra/sotfoservizi, nonché da assolvere, in
nome ¢ per conto del Comune, agli occorrenti adempimenti ammmistrativi, ivi
incluso il pagamento dei relativi indennizzi a propria cura e spese del Comune,
previa adozione da parte dello stesso Comune degli occorrenti provvedimenti, senza
diritto a rimborso alcunc;;

— a progettare ed a concordare con glt Enti interessati Iadeguamento dej
sotto/sopraservizi pubblici interferiti;

— alla realizzazione degli interventi in conformita alla progettazione cosi concordata
con gli Eng; , '

— ad eseguire i lavori relativi alle modifiche ed agli spostamenti concernenti tutti i
sotto/sopraservizi pubblici interferiti quali linee telefoniche, telegrafiche, condutture
in genere, fognature, fossi, scoli, canali, ecc.;

~ a porre gli sbarramenti necessari per le interruzion; ed i rallentamenti della viabilita
provvedendo alla loro adeguata 'segnalazione previa autorizzazione dell’Ente
proprietario;

— ad installare, in corrispondenza degli svincoli e delle intersezioni le opportune

segnalazioni;
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= a concordare con gli Enti proprietari la circolazione alternativa durante I’esecuzione
degli interventi sulla viabilita:
~ alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate fino alla consegna
delle stesse ait destinatari finalj.
Il Comune relativamente al punto 2, dell’allegato “A”, si riserva la facolts di eseguire, g{_,

4 propria cura e spese, la posa di rete tecnologica nella sede stradale o ai margini della

e

stessa, da realizzare prima dell’inizio dei lavori previsti dal Consorzio. ;
Con riferimento all’area del cantiere Le Mose, la TAV, anche tramite i Consorzio, si
impegna:

* 2 installare il cantiere cosi come definito negli elaborati del progetto esecutivo

sottoscritto in Conferenza di Servizi e concordare con il Comune 1’assetto -finale

deil’area del cantiere ai fini del futuro utilizzo della stessa, provvedendo allo
smantellamento delle sole strutture non funzionali.al futuro utilizzo dell’area;

* arealizzare, a conferma di quanto comunicato dalla FS S.p.A., il binario di raccordo
tra la stazione di Piacenza e ’area Le Mose con caratteristiche definitive, sec:ondo

gli elaborati del progetio esecutivo depositati in Conferenza di Servizi.
ARTICOLO 4

It Consorzio potra apportare aj progétti di tutti gli interventi di cui all’ allegato “A” le
modifiche che non alterino le caratteristiche essenziali, anche in corso di esecuzione;
solo con il preventivo assenso da parte degli enti destinatari, che le riconoscano
necessarie ed opportune per la esecuzione dej relativi lavori in conformiti alle regole
dell’arte ovvero alla necessita di costruzione. Il Comune e la Provincia in tal caso st
impegnano a rilasciare, ove occorra per la parte di propria pertinenza, le conseguenti

autorizzazioni, in tempi congruenti con le scadenze esecutive degli interventi,
ARTICOLO 5

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di cui ai punti I, 2 e 7
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94
delf"allegato “A”, nonché aj punti 1°, 3° ¢ 4° del parere del Sindaco in data 22.7. @
il Comune e la Provincia, criascuno per la parte di propria competenza, provvederanno
a propria cura e spese:

a) ad adottare tutti gli occorrenti atti amministrativi necessari per la realizzazione delle
opere anzidette, ivi inclusi quelli occorrenti per fe eventuali variazioni dei vigenti
strumenti urbanistici, nonche ad Approvare i progetti con contestuale dichiarazione
di pubblica utilita, indifferibilits ed urgenza;

b) ad acquisire, anche mediante esproprio, tutte le aree necessarie per la realizzazione
degli interventi stesst, provvédendo sollecitamente anche ai relativi adempimenti
amminﬁstrativi; |

¢) a mettere a disposizione del Consorzio medesimo le pertinenti aree di sedime e
quelle di appoggio necessarie per la realizzazione delle opere; dette aree verranno
consegnate con apposito verbale al Consorzio in tempi congruenti con il programma
generale di realizzazigne dell’opera ferroviaria in modo da consentire I’ esecuziore
degli interventi di cyj trattasi contemporaneamente alla realizzazione dell’opera
terroviaria; '

d) ad acquisire tutte ie autorizzazioni, nulla osta ecc. da parte dei soggetti terzi,
eventualmente occorrenti per la realizzazione degli interventi;

e) a procedere ad asservire e/o occupare definitivamente le aree che sj rendessero
necessarie in conseguenza delle modifiche, anche dovute ad una loro diversa
collocazione, di tytt; | sopra/sottoservizi interessati dalla esecuzione dei lavori di
costruzione degli interventi menzionati.

I Comune e la Provincia s impegnano inoltre a rilasciare le autorizzazioni occorrenti

all’apposizione degli sbarramenti necessari per le interruzioni ed i rallentamenti della

viabilita sulle strade g propria competenza.

Il Comupe provvedera inolire a rilasciare deroga ai sensi dell’art. 1 co. 4 del D.P.C.M.
del 1.3?1 per gli interventi di cuj all’allegato “A” nonche per 'Opera ferroviaria al
fine di recepire eventyali esigenze operative nonché ad adottare gli atti amministrativi
necessari al rilascio delle autorizzazioni di competenza relative agli allacciamenti dei
servizi pubblici (acqua, gas, fogna, ecc.) occorrenti al funzionamento dei cantieri

individuati nel Piano dj cantierizzazione del Progetto Esecutivo in possesso del
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Comune ed altresi a provvedere alla raccolta dei dfiuti solidi urbani det cantier stessi.

":”“’*ﬁ-

ARTICOLO 6

Resta fin da ora convenuto che, per quanto attiene gli interventi di cui ai punti |, 2 <e? 7
dell’allegato “A”, nonché ai punti 1°, 3° e 4° del parere del Sindaco in data 22.7.17%7,
il Comune si impegna ad adottare gli atti di propria competenza, ai sensi del
precedente art 5, nel piﬁ breve tempo possibile e comunque in tempi congruenti con le
scadenze esecutive degli interventi.

Con specifico riferimento all’intervento di cui al punto 7 dell’Allegato “A” resta inteso

S

che, nelle more della messa a disposizione delle occorrenti aree da parte del Comune e
- Per quanto occorrente da parte della Provincia, il consorzio provvedera ad occupare in

via provvisoria le aree necessaie per la realizzazione dello stesso.

N

I Comune si dichiara edotto del fatto che gli interventi di cui ai punti 1,2 ¢ 7,
dell’allegato “A”, nonché ai punti 1°, 3° e 4° del parere del Sindaco in data 22.7. 147,

alla presente Convenzione, che dovranno ‘comunque essere realizzati in tempi

congruenti con le esigenze di cantierizzazione della tratta AV Milano-Bologna,

saranno provvisoriamente utilizzati per il transito degli automezzi di cantiere necessari

per Iesecuzione dell’intera Opera ferroviaria. Fino a quando non saranno realizzati i

medesimi  interventi, tali automezzi  circoleranno sulla esistente viabilita,

eventualmente integrata, ove occorra, da trati di pista su aree da occupare in via

temporanea, per quanto possibile coincidenti con il tracciato dell’intervento di cui al

punto 7 dell’ Allegato A. |

1l Consorzio si impegna a consegnare gli interventi sopra indicati in stato di efficienza.
Per quanto riguarda in particolare intervento di cui al pﬁnto 7 del precedente art. 2, le

parti convengono, su richiesta del Comune, che la stradé da realizzare nel tratto dalla

S.S. 45 Bobbiese alla strada Gragnana sara consegnata al Comune per 'uso pubblico

oltre che per il transito dei mezzi di trasporto dei materiali inerti per I’ Alta Velocita.

Non appena ultimato il corpo strqféiale come da progetto, le parti procederanno ad

espletare, ai sensi dei seguenti art. @ e 10, le operazioni ed atti relativi alle verifiche, ai

collaudi ed alla redazione del verbale di regolare esecuzione e consegna al Cormune, []




Comune provvedera all’arredo urbano (segnaletica orizzontale e verticale, definizione

degli accessi pubblici e privati,

ARTICOLO 7
[ lavori di realizzazione degli interventi di cuj aj punti 1,2 e 7 dell’allegato “A”,
nonche ai punti 1°, 3° ¢ 4° del parere del Sindaco in data 22.7.1] 7, avranno inizio -
dopo il rilascio da parte del Comune e della Provincia, dellé necessarie autorizzazioni

e Pottenimento della disponibilitd delle aree occorrenti, nonché verranno eseguiti

contemporaneamente all’esecuzione dell’intera Opera ferroviaria, senza responsabilita

a carico del Consorzio per eventuali ritardi conseguenti al compimento di tali
pfocedure..

Se, per esigenze proprie, il Consorzio fosse costretto a sospendere temporaneamente i
lavori, il Comune non potra sollevare obiezioni né pretendere compensi di sorta.

I Comune predisporra quanto occorra al fine di agevolare il regolare avanzamento dei
lavori. Eventuali sospensioni o prolungamenti dej tempi esecutivi dei lavori devono
©SSere mantenuti nei limiti pill ristretti possibile al fige di evitare inconvenienti alla
viabilitd comunale. II Consorzio s impegna, in caso di sospensione dei lavori per

periodi prolungati, a riaprire la circolazione sulle strade eventualmente chiuse,

Le aree necessarie per la realizzazione degli interventi_ descritti ai punti 3, 4, 5, 6
dell’allegato “A”, saranno acquisite dalla TAV direttamente a favore del Comune, il
quale ﬁlascia fin d'ora la propria autorizzazione a che siano effettuate le necessarie
frascrizioni e volturazioni catastali.

I Comune si impegna sin d'org a destinare in perpetuo le aree di cui sopra all’uso
pubblico ed eéclusivamente a favore della collettivita, per sole attivita compatibili con
la sicurezza dell’esercizio ferroviario e con Pattivita di manutenzione delle opere

ferroviarie, consentendone, ogni qualvolta se pe presenti la necessita, [’accesso ai fini

di cui sopra.
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Ogni diversa destinazione delle aree costituisce violazione dell’impegno anzidetto e
determinera comunque, a carico del Comune, la esclusiva responsabilita per il danno
che potesse derivarne, direttamente o indirettamente a persone, animali o cose

tenendone indenne TAV ed i suoi aventi causa.

Il Consorzio, provvedera alla piantumazione delle aree destinate ad uso pubblico con
idonee essenze vegetali autocténe ed alla regolare manutenzione delle stesse fino
all’attecchimento delle essenze vegetali e comunque per un periodo non supenore az2
anni dalla piantumazione. Allo scadere del termine di due anni, il Consorzio, o sua @
consorziata, dard immediata comunicazione scritta della scadenza medesima al
Comune che si impegna a prendere in consegna le aree entro e non oltre i successivi 15
Z10TL. Sligli interventi eseguiti sara effettuata una visita di constatazione della loro
regolare esecuzione. Dell’esito della visita e o della consegna si dara atto in apposito
verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti. Laccesso al pubblico potra essere
consentito solo una volta che 'area sia stata consegnata al Comune. Per tali aree
Comune solleva TAV da ogni responsab1hta connessa con la utilizzazione da parte del
pubblico.

Dalla data di consegna delle aree e comunque decorso il pfedetto termine di 15 giorni,
gli interventi di manutenzione e conservazione delle opere ed lIIlplaIltl a verde e di
quant’altro previsto nel relativo progetto saranno ad esclusivo carico del Comune.

Con riferimento alla realizzazione del nuovo parcheggio e della strada di servizio al
nucleo di Villa Corvi, di cui al punto 6 dell’Allegato A, gli stessi verranno realizzati

prima della demolizione di quelli esistenti; la consegna di tali interventi ai destinatari

finali avverra con le modalita di cut al successivo articolo 10,

ARTICOLO 9

I Comune potra controllare, a propria cura e spese, per il tramite di tecnici nominati
dal Comune medesimo ed il cui nominativo dovra essere comunicato dal Comune al
Consorzio, che [’esecuzione degli interventi di propri interesse di cui ai punti 1,2 e 7
dell’allegato “A”, nonché ai punti 1°, 3° ¢ 4° del parere del Sindaco in data 22.7. 137,

si svolga regolarmente, in conformits al progetto ed alle regole dell’arte.
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ARTICOLO 10

[l Consorzio, in relazione agli interventi elencati al precedente articolo 2, provvederd a

fare effettuare le prove di carico sulle strutture ed il loro collaudo statico, ove
—k,

occorrente, secondo la previsione della normativa vigente, dando preventiva

comunicazione al Comune , ed ai differenti destinatari finali della relativa data di

effettuazione. | %
Il Consorzio, non appena si renda possibile la consegna, anche parziale, degli -
interventi oggetto della presente Convenzione al Comune ed ai differenti destinatari

finali, doﬁé darne immediata comunicazione ai medesimi, che st impegnano, ciascuno :

per la parte di propria competénza, a nominare entro 30 giorni un tecnico di fiducia per

effettuare le verifiche di conformita e di regolare esecuzione dell’opera, per
sottoscrivere 1’apposito verbale in contraddittorio tra le parti e per couasentire la
consegna delle opere in questione entro e non oltre i’ successivi 30 glorni.
Resta inteso che il Consorzio non assume oneri di sorta successivamente alla
consegna, rimanendo questi a carico del Coirgme o ai differenti destinatari finali. Ove i
predetti termini decofrano inuti]ménte senza che il Comune o i differenti destinatari
finali abbiano nominato il tecnico e preso in consegna le opere, tutti gli oneri faranno
comunque carico ai medesimi a far data da tale termine.

Le parti convengono che la consegna potra avvenire in piu fasi
ARTICOLO 11

Nel caso in cui gli interventi oggetto della presente Convenzione siano consegnati al
Comune, prima dell’ultimazione dell’intera Opera ferroviaria, il Comune dovra
provvedere alla manutenzione degli interventi stessi adottando le cautele del caso al

fine di non creare intralcio od impedimento all’esecuzione dell’Opera stessa ed al suo

collaudo.



ARTICOLO 12

[I Comune e la Provincia danno atto di aver verificato e comungue assumono ogni
responsabilita in ordine alla legittimita degli atti amministrativi di propria competenza
occorrenti per la realizzazione delle opere elencate all’allegato “A”, e per 'effetto
terranno indenne TAV e per essa il Consorzio da qualsiasi azione o molestia che
dovesse essere avanzata da terzi.

Il Comune e la Provincia, altresi, esonerano espressamente e, per ['effetto, si
impegnaﬁo a tenere inderme la TAV, e per essa il Consorzio, da qualunque richiesta di
rlsarcunento danni e/o di ripristino. dello stato quo ante dei Iuogh1 soggetti agh
interventi elencati ai nn 1, 2 e 7 dell’ allegato “A”, nonché ai punti 1°, 3° e 4° del

parere del Sindaco in data 22 71 , in conseguenza dell’inesatto e/o ritardato

espletamento delle procedure di competenza del Comune e della Provincia, ivi incluse -

quelle espropriative.




ARTICOLG 1

La presente Convenzione & soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a1 sensi dell’art.
4 ¢ 5 del DPR 26 Aprile 15;76 n. 131 e ad imposta in misura fissa in quanto le
prestazioni sono soggette ad IVA ai sensi dell’art. S e 40 del medesimo DPR.

‘Tutte le spese di stipulazione lreg'istrazione ¢ di scritturazione del presente Atto e delle

copie occorrenti, sono a totale carico del Consorzio.

ARTICOLO 14

La presente Convenzione & immediatamente impegnativa e vincolante per entrambe le
partl, restando inteso che le obbligazioni poste a carico della TAV e del Consorzio,
attinenti alla realizzazione degli interventi piu sopra descritti, sono sospensivamente

condizionate alla comunicazione da parte della TAV dell’intervenuta definizione tra la

TAV stessa ed il Consorzio degli accordi necessari per Pavvio delle attivita

realizzative dell’Opera ferroviaria nel territorio della Provincia di Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, addi 23 luglio 1%7

C‘(X’S\Z\E{C; @ﬁ? | - @l&aéx Pﬁ%n%

/?e di Piagenza %1



ALLEGATO =#A”

Interventi di attenuazione

dell’impatto socio ambientale

. + . - 0
Gli interventi in questione consistono in:

7

1) adeguamento dell’incrocio della stada Comunale di Borghetto con la S$.S. .4
“Emilia” mediante la realizzazione di una nuova strada di classe VI CNR che,
superando esistenti fabbricati sul lato nord, si ricongiunge alla gia citata strada
statale Emilia; per maggior dettaglio si rinvia all’elaborato Doc. 02-CG-A-
17/6/1337 del Progetto Esecutivo.

2) adeguamento della viabilitd comunale di accesso all’area di cantiere le Mos

realizzato mediante -

* la costruzione di una strada di PRG ad uso pubblico e del cantiere per I’Alta
Velocita; la strada di IV categoria CNR congiungera lo scavalco della ferrovia

Piacenza-Cremona alla S.S. Caorsana;

» la realizzazione di um nuova cavalcaferrovia (larghezza 10,50, classe IV CNR) e
delle due rampe, in affiancamento al cavalcaferrovia esistente, che sard demolito in

fase successiva per garantire la continuita del traffico in fase realizzativa;

* la modifica dei collegamenti tra e opere di cui sopra e la S.S. Caorsana con gli

svincoli indicati nel Doc. 01- CG-A12220;

3) interventi di mitigazione ambientale realizzati, in localitd Bosco dei Santi, mediante
I'inserimento di una fascia boscata ¢ di alcune piantumazioni, come indicato nella
tavola n°12 C (Parte 1} Vol ;{)

4) interventi di mitigazione ambientale realizzati, in localita Cascina Gemello Grosso,
Cascina alla progressiva km 48+200, Canale Riello e Cascina Croce Grossa,
mediante ’inserimento di fasce boscate, di filari arborei ¢ di siepi, come indicato

nella tavolai n® 12B:




5) sistemazione dell’area interclusa dell’interconnessione di Placenza Est con
piantumazione di essenze arboree ad arbustive a formazione di un ambito boscato,

come indicato nella tavola n°12D:

6) ticostruzione in altra zona del parcheggio e della strada di servizio al nucleo di Villa
Corvi, con interposizione nell’area compresa tra il parcheggio ed il sottopasso di
progetto (a sostituzione del cavalcavia esistente su via Borghetto), di un boschetto ¢

di filari di pioppi, come indicato nella tavola n°13 (Parte é~ Vol 3).

7) realizzazione di nuova viabilita della lunghezza di circa 7.000 metri, di larghezza L
media di circa’ m 10,00 coincidente con il tracciato della carreggiata Nord del
progeﬁato tratto di tangenziale sud-ovest, a parﬁre dall’incrocio con la tangenziale
Sud esistente ¢ la S.8. 45 Bobbiese fino al fiume Trebbia. La strada sara dotata delle

necessarie opere di scavalco e sottopasso della viabilita esistente e delle necessarie

CONNEssioni.

Per maggior dettaglio vedere il disegno n° 00-CA-17751
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L SINDACO

iL SINDACO

Visto il progetto della nuova linea Alta Velocitd Milano - Napoli, tratta Milano - Bologna, relativg al
tratto che interessa il terntorio comunale,

Valutate le integrazioni apportate al progetto stesso a seguito delle richieste dell’ Amm. Comunale
det numerosi incontri tra |’ Amministrazione medesima e TAV - CEPAYV,

Sentitejil parere dei competenti Uffici Comunali |

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL PROGETTO

on e seguenti prescrizioni:

realizzare un collegamento diretto tra via Portapuglia e sovrappasso A 21 e pista di cantiere in
affiancamento al lato sud dell’argine maestro del fiume Po per consentire ai mezzi diretti ai cantieri
ubicati in prossimitd di Bosco dei Santi di transitare in zone non residenziali, come da planimetria
allegata; ‘

evitare lo spostamentc, in prossimita dell’interconnessione di Pc -Est, del canale colatore Rieilo,
come da planirmetria allegata;

realizzare un accesso carrabile a Villa Corvi al fine di limitare ["tmpatto sul fronte deflo stesso
immobile interessato dal passaggio della linea AV ( in allegato planimetria indicativa e nota
Ammunistrazione Condominiale )

adeguare le rotatorie previste per il collegamento viario tra la s.s. 45 e il Sume Trebbia portar}do i
raggio delle stesse da 30 a SO metd e realizzare opportune difese ambieniali, sia naturali che
artificiali, in prossimiti delle vie Maria Luigia d’Austria e Tansini, come d2 {gdicazioani

espresse dal Comune

srificare congiuntamente la muglior soluzione strutturale per il viadotto in progetto, al fine di assicurarg
minor impatto ambientale, con 'impegno da parte di TAV a realizzare la soluzione che sard
entificata dal Comune di Piacenza.

//I'I'S"mdago -
tacenza, 22.07.1997 : /%{/‘0%@ /
StTars AGLC TR

'a - —_— G o




CONFERENZA DI SERVIZI PER L’APPROVAZIONE .
DEL PROGETTO DELLA TRATTA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITA
MILANO - BOLOGNA

CONVENZIONE
- TRA

- Il Consorzio CEPAV UNO - Consorzio ENI per I'Alta Velocita (nel seguito chiamato
“Consorzio™), nella qualita di General Contractor delia tratta ferroviaria Milano-
Bologna, con sede in S. Donato Milanese (MI), Viale Alcide de Gasperi n°16, per it
quale interviene e stipula il presente atto 'Ing. Angelo Caridi nella sua qualita di
Presidente in virtu del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo;

- il Comune di Piacenza (nel seguito chiamato “Comune”), per il quale interviene e
stipula il presente atto il Sindaco Dott. G. Vaciago, domiciliato per la carica presso la
sede Comunale in virtd1 dei poteri a lui spettanti ed ai sensi della delibera del Consiglio
Comunale n.81dell’1/7/1997,;

- Treno Alta Velocita S.p.a., in appresso denominatz TAV, con sede in Roma, Vi
Mantova 24, rappresentata dall’Ing. Roberto Renon, nato a Falcade (BL), nella qu it3
di Amministratore Delegato, '

PREMESSO

- che in attuazione della L. 25.3.91 n. 98 la FS ha affidato in concessione a TAV, tra
Ialtro, la progettaziong esecutiva, la realizzazione ¢ lo sfruttamento economico della
tratta ferroviaria AV Milano - Bologna;

- che la TAV ha affidato ad Italferr Sis. TAV S.p.A. la verifica progettuale e I'alta
sorveglianza sulla realizzazione dell’opera ferroviaria Milano-Bologna nel seguito
definite semplicemente I’ opera;

- che la TAV ha affidato, con Convenzione in data 15.10.1991, al Consorzio la
progettazione ¢ la realizzazione dell’opera in parola che verrd realizzata mediante .
Uaffidamento dei lavori e delle forniture ai propri consorziati,

- che TAV-FS-Comune in data 30.1.1997 hanno siglato un Protocollo d’Intesa che
integra il precedente Protocollo preliminare d’Intesa del 7.4.1995;

- che il Comune & proprietario dell' area identificata al catasto con il foglio 75 mappali 1 -
7-98 - 159 - 163 e con il foglio 76 mappalin. 8 - 12 - 16 - 17 -40-73 -95-96- 97 in
localita Le Mose ( Comune di Piacenza) quale patrimonio disponibile;

- che ai fini del presente Atto il Consorzio agisce in nome e per conto di una sua
Consorziata la quale per I' esecuzione della parte del progetto dell' Alta Velocita,




necessita di un' area ( qui di seguito denominata AREA) identificata nell' area sopra '
indicata per installarvi un cantiere di armamento ferroviario.

- che il Comune ¢ a conoscenza di quanto sopra ed accetta che il presente Atto venga
ammministrato direttamente dalla Consorziata e che la installazione del cantiere di

armamento ferroviario nonché tutte le attivita inerenti ' esercizio dello stesso Vengano
gestite sempre direttamente dalla stessa Consorziata:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE :
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto

assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Il Comune, concede in locazione al Consorzio, che accetta, ' AREA ubicata in localit¥
Le Mose meglio evidenziata con contorno di colore rosso sull' elaborato che si allega
sotto la lettera "A", con piena facoltd di attrezzarla ed usarla come cantiere temporaneo
di armamento ferroviario, per una superficie di circa mq. 150.000 computabili al netto.
Relativamente al dettaglio delle opere gia esistenti fara fede il * Verbale di consistenza"
redatto in contraddittorio fra le Parti da sottoscriversi entro 10 giorni dalla data di inizio
della locazione. '

Il dettaglio preliminare della destinazione delle varie parti dell AREA & compreso nella
planimetria che si allega sotto "B".

All' AREA si accede dalfa S.S. 10 Caorsana, e la nuova Via di PRG indicata nell’allegato
“A”,

La locazione si intende concessa ed accettata ai patti e condizioni di cui al presente Atto.

ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE

Lalocazione avra durata di 48 mesi (quarantotto mesi) che decorreranno dopo 90 giorni
dalla sottoscrizione dell'Atto Integrativo alla Convenzione del 15.10.1991 tra TAV ed il
Consorzio. Ove detto Atto Integrativo non fosse sottoscritto entro 12 mesi dalla
chiusura defla Conferenza di Servizi la Parti si incontreranno al fine di individuare le
possibili soluzioni alternative. Per tale data il Comune si impegna a consegnare [’area in
parola completamente libera da vincoli di qualsiasi natura manlevando sin d’ora il
locatario da qualsiasi onere, spesa ed obbligo derivante da eventuali pretese di terzi.

La durata della presente locazione potra essere prorogata per 6 periodi di 6 mesi
clascuno previa idonea comunicazione scritta del Consorzio o della Consorziata da
inoltrare al Comune con almeno 3 (tre) mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del
presente Contratto, che, a questi soli fini, viene fissata in 51 (cinquantuno) mesi dalla
sottoscrizione dell’ Atto Integrativo o dagli Accordi sopra citati.



Resta inteso che, in caso di mancata stipula dell’Atto [ntegrativo pia volte
precedentemente citato, il presente contratto si intendera risolto di diritto.

ART. 4 - USO DELL' AREA E QPERE DI URBANIZZAZIONE

Il Consorzio e per suo conto la Consorziata, della quale il Consorzio fornira it
nominativo prima dell'inizio della locazione, si impegna ad usare 'AREA come cantiere
temporaneo di armamento ferroviario, ovvero per le proprie necessita logistico/operative
¢ per lo stoccaggio temporaneo di materiali ed attrezzature di appartenenza
relativamente all'esecuzione del progetto Alta Velocita. :

IF Consorzio si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione necessarie al cantiere di
armamento ¢ la relativa viabilita in funzione di un futuro utilizzo, dopo il disarmo del
cantiere, per insediamenti produttivi o attivita analoghe; pertanto le caratteristiche
tecniche e funzionali di tali opere sono state progettate e concordate con il Comune di
Piacenza cosi come riportato sulla planimetria n° A 101 19 EE1 P7 SF 000 002 REV 3
allegata al presente accordo sotto la lettera “B”.

Il Consorzio si impegna a consegnare al Comune le suddette opere di urbanizzazione in
perfetto stato di efficienza. La consistenza e lo stato di tali opere sara valutato
conguntamente dal Comune e dal Consorzio prima della consegna.

ART. § - CANONE DI LOCAZIONE

Il Comune accetta come canone forfettario della locazione dell' AREA di cui all’ Art. 2,
un compenso forfettario pari a Lit. 150.000.000 (Lire centocinquantamilioni) annui oltre
all' .V.A. se dovuta, nella misura prevista dalla legge, che sara interamente fatturato alla
sopraddetta Consorziata dopo la presa in consegna dell' AREA con le modalita indicate
all' Art. 8.
Il canone di locazione riferito ai 6 periodi addizionali di 6 mesi ciascuno, previa idonea
- comunicazione scritta dal Consorzio o dalla Consorziata da inoltrare al Comune con
almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del presente contratto, viene sin
d' ora fissato in Lit 75.000.000 (Lire settantacinquemilioni) per ciascun periodo, oltre all
IVA se dovuta.

ART. 6 OPERE NELL' AREA A CURA DEL CONSORZIO

La planimetria -allegato "B"- indica la destinazione preliminare delle varie parti della
AREA che il Consorzio provvederi a realizzare mediante le necessarie costruzioni ed
attrezzature per I' esercizio del cantiere di armamento.

It Consorzio informera il Comune di ogni eventuale cambiamento del piano preliminare
sopra indicato derivante dalla definizione delle effettive esigenze costruttive ed operative
del cantiere di armamento.

ART. 7 SMOBILIZZAZIONE



I Comune si impegna a non richiedere il ripristino delle aree occupate dal cantiere
armamento, se non per le strutture non funzionali ai futurl utilizzi, come di seguito
indicato:

a) al termine dell' utilizzo dell' AREA il Consorzio dovra sgomberare le installaziont
fuori terra, i baraccament: nonché i matertali ivi depositati e provvedere, salvo
diverso successivo accordo alla presente convenzione, allo smantellamento dei binari
interni e del raccordo ferroviario con la linea storica Piacenza Cremona sino al punto
indicato con le lettere XK in allegato B a meno di una concessione delle FS al
Comune.

b) rmarranno invece al Comune :

- piazzali, viabilita e accessi;

-canalizzazioni ed impianti interrati (rete scolante e scarichi fogne, tubazioni gas e
acqua, rete elettrica, etc.) e tutte le altre eventuali strutture civili e ferroviarie
realizzate al di sotto del piano stradale e ferroviario.

ART. 8 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il canone di locazione forfettario di cui all'art. 5, nonché i canoni di locazione ( questi
ultimi in rate trimestrali) per i periodi di proroga di cui sempre all'Art. 5, verranno pagati
dalla Consorziata presso !' Istituto di Credito segnalato dal Comune.

Quest'ultimo si impegna altresi a far pervenire alla Consorziata di cui all’Art. 4, la fattura
di competenza o altro documento equivalente, 60 giorni prima delle singole scadenze.

Le fatture dovranno fare riferimento al presente Contratto, ed essere intestate ed mnviate
in originale alla Consorziata di cui all' Art. 4.

ART. 9 STATO LOCATIVO

It Consorzio, tramite la propria Consorziata, si obbliga a provvedere per ' intera durata
dell' utilizzo dell’area ai fini di cantiere alla manutenzione delle urbanizzazioni, in modo
da consegnarle al Comune in perfetto stato di efficienza.

La consistenza e lo stato di tali opere sara valutato congiuntamente dal Comune e dal
Consorzio, prima della riconsegna di cui all' Art. 11.

ART.10 RESPONSABILITA'

Il Comune si fa carico di rilasciare al Consorzio i permessi per i lavori di miglioramento e
per luso delle strade di accesso da e per I' AREA con la S.S. 10 Caorsana, indicate in
rosso nella allegata planimetria (B). II Comune si impegna inoltre a rilasciare al
Consorzio i permessi necessari per operare nelll AREA del cantiere di armamento,
nonché per la costruzione di quanto previsto all' Art. 6 . Tutti i permessi sopra
menzionati dovranno esser rilasciati entro 30 giorni dalla comunicazione scritta del
Consorzio al Comune dell’avvenuta sottoscrizione dell’Atto Integrativo di cui al
precedente Art. 3. Le pratiche necessarie all’ottenimento dei permessi in temporanea
relativi al cantiere di armamento ed i relativi oneri saranno a carico del Consorzio mentre
la definizione della configurazione definitiva dell’area e gli oneri connessi sia alle



realizzazioni definitive che alle temporanee da rendersi definitive, saranno ad esclusivo
carico def Comune

ART. 11 - RICONSEGNA

La riconsegna dell AREA da parte del Consorzio, al termine della locazione, dovra
essere formalizzata con appositorverbale firmato dalle Parti.

ART. 12 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di imposte ¢ tasse del presente Contratto, ivi comprese quefle per I
adempimento della formalita di registrazione, ove dovute, sono a carico esclusivo del
Consorzio che dovri provvedere a trasmettere copia del documento registrato al
Comune.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di qualunque controversia che si dovesse instaurare in merito alla
gestione e all' interpretazione del presente Contratto il Foro competente sara, in vi
esclusiva, quello di Milano.

ART. 14 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Contratto, le Parti richiamano le disposizioni del
Codice Civile, nonché quelle della Legge 27 luglio 1978 n. 392, della Legge 5 aprile
1985 n. 118 e successive modifiche, le usanze e le consuetudini locali raccolte ed
approvate dalla Camera di Commercio di Milano, non incompatibili con le leggi predette.
Per quanto attiene all' uso disciplinare dell AREA vengono richiamate e norme di legge
¢ le altre disposizioni concernenti sia ld Pubblica Sicurezza, sia i Regolamenti comunali d'
Igiene e di Polizia Urbana.



ART. 15 - ESEMPLARI DEL CONTRATTO

1l presente Contratto viene redatto in duplice originale oltre all' esemplare per I' Ufficio
del Registro.

Roma 23.07.97

Letto, confermato e sottoscritto da:

Ilﬂ,.C\g sorzio CEPAM Uno N Il Comune di Piacenza

A'norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le Parti, di comune accordo, previa lettura delle
norme conterute nel presente Contratto, dichiarano di approvarle tutte, reietta fin d'ora
ogni reciproca eccezione.

I ,qusorzio EPA&LQIO . 1l une di Piacenza
Hraallo Caneda Loy 76‘
N 4




