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	1^ Emissione

	REV.
	DATA
	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI


QUADRO ECONOMICO (art. 16 D.P.R. n. 207/2010)

	A) Importo complessivo dell'appalto a base di gara

	1a) Lavori a misura
	
	

	1b) Lavori a corpo
	
	

	1c) Lavori in economia
	
	

	2) Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta
	
	

	3a) Corrispettivo per progettazione definitiva (nel caso di appalto integrato)
	
	

	3b) Corrispettivo per progettazione esecutiva (nel caso di appalto integrato)
	
	

	
	sommano
	

	B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
	
	

	1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
	
	

	2) Rilievi, accertamenti e indagini
	
	

	3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento sotto-servizi
	
	

	4) Imprevisti ( di A1+A2)
	
	

	5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
	
	

	6) Accantonamento per eventuale revisione prezzi
	
	

	7.1) Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e delle attività di verifica (art. 24, c. 4, Codice contratti pubblici)
	
	

	7.2) Spese tecniche di carattere strumentale (art. 23, comma 11-bis, Codice) sostenute dall'amministrazione appaltante - contributo ANAC, missioni, riproduzioni progetti ecc. (di A)
	
	

	7.3) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi
	
	

	7.4) Spese tecniche per incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice contratti pubblici
	
	

	8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto
	
	

	9) Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento dei lavori
	
	

	10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
	
	

	11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
	
	

	12.1) IVA sui lavori (di A1+A2)
	
	

	12.2) IVA su altre prestazioni
	
	

	12.3) Contributi previdenziali a carico del committente sulle prestazioni tecniche professionali (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc)
	
	

	12.4) IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione (di B74)
	
	

	Totale somme a disposizione 
	

	
	

	C) Totale costo complessivo dell’intervento (A+B)
	


GIUSTIFICATIVI SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Attenzione: modificare ed integrare secondo il caso che ricorre
B.1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

L’importo si riferisce alla stima per l’eventuale smaltimento in discarica o presso impianti di recupero di: rifiuti speciali, terre e rocce da scavo. 

I prezzi unitari sono stati desunti da indagine di mercato.

	Tipologia
	u.m.
	Quantità prevista (u.m.)
	Importo unitario (€/u.m.)
	Importo (€)

	Terre e rocce da scavo (codice CER 17.05.04)
	tonn.
	
	8,50
	

	Rifiuti speciali
	tonn.
	
	500,00
	

	Tot.
	


B.2 – Rilievi, accertamenti e indagini

	Descrizione
	Importo (€)

	Caratterizzazione di rifiuti rinvenuti ai fini del recupero o smaltimento
	

	Rilievi, accertamenti e indagini non meglio identificati
	

	Sommano
	


B.7.1 - Spese per stipula polizza assicurativa rischi professionali per i dipendenti incaricati della progettazione e dell’attività di verifica

Spesa prevista dal D. Lgs. n° 163/2006 e in particolare dagli articoli 90, comma 5, e 111, per i progettisti, e dall’art. 112, comma 4bis, per i verificatori.

L’importo è stato stimato sulla base di preventivi acquisiti nel passato per altri progetti che prevedono quanto segue:

· durata prevista per l’esecuzione dei lavori = fino a __ mesi;

· tassi lordi per mille = 0,__ (progettisti) + 0,__ (verificatori) = 0,__ per mille

· importo dei lavori = € ___________

· importi premi (importo lavori x tassi lordi) = € __________x_______ = € _______

· importo premi arrotondato e che tenga conto di possibili fluttuazioni = € ________

B.7.3 - Spese tecniche

	Prestazione
	Importo corrispettivo
	Oneri previd. a carico Committ.
	IVA
	Totale

	
	
	Si applica?
	%
	Imp.
	Si applica?
	%
	Imp.
	

	Rilievi topografici
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Consulenza alla progettazione
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Studio geologico ed ambientale
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Progettazione preliminare
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Progettazione definitiva
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Coordinatore per la sicurezza in fase di proget.
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Progettazione esecutiva
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Conferenza servizi (versamenti per autorizzazioni e nulla-osta, diritti sanitari, VV.FF., ecc.)
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Direzione lavori
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Assistenza giornaliera
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Misura e contabilità
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuz.
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	DL di carattere geologico
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Totali
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00


B.7.4 - Spese tecniche per l’incentivo alla progettazione

Viene valutato in base a quanto previsto dall’art. 92, comma 5, del Codice degli appalti e dal Regolamento/Accordo sui criteri di ripartizione per la distribuzione del fondo adottato dal ________________ in data ____________.
Importo lavori: €   ______________

	scaglioni
	% fondo
	
	fondo

	    fino ad €
	1.000.000,00
	2,00%
	
	………….

	sul di più e fino ad €
	5.000.000,00
	1,90%
	
	…………

	sul di più e fino ad €
	25.000.000,00
	1,80%
	
	…………….

	da €
	25.000.000,00
	1,70%
	
	……………

	
	
	tot. Fondo incentivi da ripartire
	
	……………..


Le eventuali prestazioni professionali non svolte da personale interno (affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione) costituiranno economie.

B.8 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione del progetto

Per l’attività di verifica del progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), di cui agli art. 44÷59 del DPR n° 207/2010, da svolgersi con personale interno all’Amministrazione, si stima il seguente onorario sulla base del D.M. 4/4/2001 (tab. B6):

totale fondo incentivi (v. B.7.4) = € ______________

percentuale di Regolamento prevista per il RUP e il Supporto al RUP = ___%

Aliquota Tab. B6 per prestazione di verifica del progetto = 30%

Competenze = __________x__%x30% = € ___________
	Prestazione
	Importo corrispettivo
	Oneri previd. a carico Committ.
	IVA
	Totale

	
	
	Si applica?
	%
	Imp.
	Si applica?
	%
	Imp.
	

	Supporto al RUP
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Verifica e validazione del progetto
	0,00
	Si
	2%
	0,00
	Si
	22%
	0,00
	0,00

	Totali
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	0,00
	0,00


B.10 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese di pubblicità per Gazzette ufficiali, quotidiani nazionali e locali, versamento a favore dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, ecc.  - stima sulla base di precedenti gare € ___________.

B.11 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

	Prestazione 
	onorario e rimborso spese
	Contributo previdenziale (4%)
	IVA 22%
	Totale

	
	
	
	
	

	Collaudo statico
	
	
	
	

	Collaudo tecnico-amministrativo
	
	
	
	

	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (art. 167, comma 7, DPR n. 207/2010)
	
	
	
	

	Totali
	
	
	
	


(eventuale) Il collaudo tecnico-amministrativo e l’eventuale collaudo statico saranno affidati a personale interno con corrispettivo a valere sul fondo incentivi ex art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.

B.12 IVA ed altre imposte

L’IRAP sul fondo incentivi viene stimata applicando il 6,75% all’importo complessivo di detto fondo incentivi, il che corrisponde ad applicare l’aliquota IRAP del 8,5% all’imponibile di legge.
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