

Comune di Casola di Napoli

Pubblico incanto per i “ **Lavori per la qualificazione di Piazza Crocifisso**” – prot. 5305 del 29.07.2004

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 02.09.2004

APERTURA DELLE OFFERTE

L'anno 2004 alle ore 10,00 di oggi 02 del mese di settembre in Casola di Napoli e nella Residenza Comunale.

Premesso che in dipendenza della determinazione n. 71 del 21.06.2004 è stato pubblicato il bando di gara di asta pubblica per l'appalto dei “ **Lavori per la qualificazione di Piazza Crocifisso**” con l'avvertenza che:

1) la gara si sarebbe svolta con il sistema di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) della legge 11-2-1994, n. 109 e successive modificazioni;

2) l'aggiudicazione sarebbe stata affidata a quella impresa che avesse offerto il miglior ribasso sul prezzo base d'asta di € **89.371,33**, compresi € **2.555,83** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

d) la gara sarebbe stata aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che ritenuta congrua e conveniente.

e) che sono stati assolti gli obblighi di pubblicità con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Casola di Napoli dal 02.08.2004 al 31.08.2004.

f) che il termine per la presentazione dell'offerte era stato fissato al 01.09.~~2004.23.04.2004.~~

Il Responsabile del procedimento, ing. Giovanni Cavallaro assistito dai dipendenti signora Elvira Ruggiero, in qualità di segretaria, dal sig. Maurizio Esposito e dal geom. Mario La Mura, quali testimoni noti idonei e richiesti a forma di legge, dichiara aperta la gara.

Si rileva che hanno presentato offerta le seguenti n. 6 ditte e che le stesse sono pervenute entro il termine prescritto del 01.09.2004:

- 1)- BERA COSTRUZIONI S.R.L - VIA A. DIANA N. 20 CASAL DI PRINCIPE - P. N. 5740 DEL 27/08/2004
- 2)- EDIL MEP. - VIA PALERMO N. 91 VILLARICCA (NA) - P. 5763 DEL 30/08/2004
- 3)- COMEN S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI - VIA S. GIACOMO GRAGNANO - P. 5769 DEL 30/08/2004
- 4)- IMPRESA EDILE FRATELLI MASCOLO S.a.s. - VIA VISITAZIONE N. 38 80054 GRAGNANO - PROT. N. 5788 DELL'1/09/2004
- 5)- SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI SANTARPIA - VIA CAPPELLA DEI BISI N. 29 GRAGNANO - PROT. N. 5798 DEL 1/09/2004
- 6)- EDIL WORK S.A.S. - VIA VENEZIA, 50 VILLARICCA - PROT. 5804 DELL'1/09/2004

Le operazioni sono interrotte alle ore 10,30 e saranno presumibilmente riprese lunedì 06.09.2004 alle ore 11,00.

Del che è verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Casola di Napoli, lì 02.09.2004.

il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Cavallaro

i testimoni
sig. Maurizio Esposito e geom. Mario La Mura,

la segretaria
signora Elvira Ruggiero