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OPERE DI SCAVO E RINTERRO

MODALITA DI ESECUZIONE

Articolo 24
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsias lavoro, a mano o0 con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui a D.M. 11
marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’ atto esecutivo dalla
Direzione del lavori.

Nell’ esecuzione degli scavi in genere, |’ Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed ale opere, atresi obbligato a provvedere, a suo carico e spese ala rimozione delle
materie franate.

L’ Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie
del terreno siano deviate in modo che non abbiano ariversarsi nel cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione del lavori) ad altro impiego nel lavori, dovranno essere portate
fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I’ Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate <localita deposito>

previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, ale proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione del lavori potra fare asportare, a spese dell’ Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Qualora i materiali siano ceduti all’ Appatatore, s applica il disposto del Capitolato
generale, art. 40, comma 3.

Articolo 25
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di shancamento o sterri andanti s intendono quelli occorrenti per o spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta
superficie.

Articolo 26
SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari
per dar luogo a muri o a pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno
considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo afogne, condutture, fossi e cunette.

Qualungue sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere
spinti fino ala profondita che dalla Direzione del lavori verra ordinata al’atto della loro
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esecuzione.

Le profondita, che s trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e
I’ Amministrazione s riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cio possa dare al’ Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni 0 domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E vietato all’ Appaltatore, sotto pena di demolire
il gia fatto, di por mano ale murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed
accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, 10 scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell’ Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano
del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed
impedire ogni smottamento di materie durante I’ esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L’ Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, ale persone, alle proprieta pubbliche e
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propriainiziativa, adottando anche tutte le altre
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutars per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Col procedere delle murature I’ Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature,
sempreché non s tratti di armature formanti parte integrante dell’ opera, da restare quindi in
posto in proprieta dell’ Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei
lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati
negli scavi.

Articolo 27
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado I’ osservanza delle prescrizioni di
cui al'art. 26, I'’Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire
I’ acqua naturalmente, e facolta della Direzione del lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo
riterra opportuno, I’ esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore
di 20 cm sotto il livello costante a cui s stabiliscono le acque sorgive nel cavi, Sia naturalmente,
sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con |'apertura di canali di
drenaggio.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo
livello costante, verra percio considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo
subacqueo. Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia
durante |’ escavazione, sia durante |’ esecuzione delle murature o di atre opere di fondazione, gli
esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia e I’ Appaltatore, se richiesto, avra |’ obbligo di
fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, |’ Appaltatore dovra
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Articolo 28
RILEVATI E RINTERRI
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Per laformazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra
le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei lavori, si impiegheranno in genere, e, salvo quanto segue, fino a loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere,
in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei
rilevati.

Quando venissero a mancare, in tutto o in parte, i materiali di cui sopra, S preleveranno le
materie occorrenti ovunque I’ Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonel dalla Direzione dei lavori.

Per rilevati e rinterri da addossars alle murature, s dovranno sempre impiegare materie
sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di
tutte quelle che con |” assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nellaformazione del suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale atezza, disponendo,
contemporaneamente, le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in
modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che
potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositars in vicinanza
dell’ opera, per poi essere riprese a momento dellaformazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse,
dafarsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’ Appaltatore. E
obbligo dell’ Appaltatore (escluso qualsiasi compenso) dare ai rilevati, durante la loro
costruzione quelle maggiori dimensioni richieste dall’ assestamento delle terre, affinché all’ epoca
del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’ Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante |’ esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
gli occorrenti ricarichi o tagli, laripresa e la sistemazione delle scarpate e |’ espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata,
ove occorra e, seinclinata, saratagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Articolo 29
PARATIE E DIAFRAMMI

29.1 - La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita
in opera a partire dalla superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta al’ acqua ed anche
a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

- apalancole metalliche infisse;

- apalancole prefabbricate con cal cestruzzo armato centrifugato infisse;

- apali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

- adiaframma gettato in opera di calcestruzzo armato;

- particolari accorgimenti previsti per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e
sottopressioni (citare natura e caratteristiche dei materiali che saranno impiegati):

<materiali impiegati>

29.2 - Palancole infisse.
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29.2.1 - Paratie a palancole metalliche infisse.

Le palancole metalliche, di sezione varia, devono rispondere comunque ai seguenti requisiti
fondamentali: adeguata resistenza agli sforzi di flessione, facilita di infissione, impermesabilita
delle giunzioni, facilita di estrazione e reimpiego (ove previsto) ed elevata protezione contro le
COrrosioni.

L’infissione delle palancol e sara effettuata con i sistemi normalmente in uso.

Il maglio dovra essere di peso complessvo non minore del peso delle palancole,
comprensivo dellarelativa cuffia.

Dovranno essere adottate speciai cautele, affinché, durante I'infissione, gli incastri liberi non
s deformino e rimangano puliti da materiali, cosi da garantire la guida alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell’ infissione dovranno essere riempiti di grasso.

Sempre durante I'infissione s dovra procedere in modo che le palancole rimangano
perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disalineamenti o fuoriuscita dalle
guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, speciamente in terreni ghiaios e sabbiosi,
I"infissione, oltre che con la battitura, potra essere realizzata con il sussidio dell’acqua in
pressione fatta arrivare, mediante un tubo metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante I'infissione s verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni
che agiudizio della Direzione dei lavori non fossero tollerabili, la palancola dovra essere rimossa
e reinfissa 0 sostituita, se danneggiata.

29.2.2 - Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato.

L e palancole prefabbricate saranno centrifugate a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non
inferiore a 40 N/mm2 e dovra essere esente da porosita od altri difetti. 1| cemento sara ferrico
pozzolanico, pozzolanico o d atoforno.

Potra essere richiesto I'inserimento nel getto di puntazza metalica, per I'infissione con
battitura in terreni tenaci.

L’ operazione d'infissione sara regolata da prescrizioni analoghe a quelle stabilite per i pali in
calcestruzzo armato centrifugato, di cui a successivo articolo.

Particolare cura dovra essere posta nell’ esecuzione del giunti da sigillare con getto di malta
cementizia

29.3 - Paratie costruite in opera.

29.3.1 - Paratie apali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati.

Dette paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in
opera accostati fraloro e collegati in sommita da un cordolo di calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei pdli, s rinvia a quanto fissato nel relativo
articolo.

Particolare cura dovra essere posta nell’ accostamento dei pali fra loro e nel mantenere la
verticalitadei pali stessi.

29.3.2 - Diaframmi in calcestruzzo armato.

In linea generale, i diaframmi saranno costruiti eseguendo 1o scavo del terreno, a qualsias
profonditd, con benna od atro sistema idoneo a dare tratti di scavo (conci) della lunghezza
singola di norma non inferiore a 2,50 m.

Lo scavo verra eseguito con I'ausilio di fango bentonitico per evacuare i detriti e per il
sostegno provvisorio delle pareti.

| fanghi di bentonite dovranno essere costituiti di una miscela di bentonite attivata, di ottima
qualita, ed acqua, di norma nella proporzione di 8-16 kg di bentonite asciutta per 100 | d’ acqua,
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salvo la facolta della Direzione dei lavori di ordinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere inferiore al 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e postain opera |’ armatura metallica interessante il concio, opportunamente
sostenuta e mantenuta in posizione durante il getto, sara effettuato il getto del conglomerato
cementizio con I'ausilio di opportuna prolunga o tubo di getto, la cui estremita inferiore sara
tenuta almeno due metri al di sotto del livello del fango, a fine di provocare il rifluimento in
superficie dei fanghi bentonitici e di eseguire, senza soluzioni di continuita, il getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quota superiore di circa50 cm a quelladi progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo dopo il controllo della profondita di scavo
raggiunta e la verifica della armatura da parte della Direzione dei lavori.

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, si adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al
fine di evitare distacchi, discontinuita e differenze nei singoli conci. L’ alineamento planimetrico
dellabenna di scavo del diaframma sara ottenuto di norma con la formazione di guide o corree in
cal cestruzzo anche debolmente armato.

29.4 - Prove e verifiche sul diaframma.

Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la Direzione dei lavori potra richiedere prove di assorbimento per i singoli pannelli,
nonché eventuali carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.

Articolo 30
PALIFICAZIONI

30.1 - Le paificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione, infissi o costruiti
dalla superficie del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati
dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

- pali di legno infissi;

- pali di calcestruzzo armato infiss;

- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

30.2 - Pdli infissi.

30.2.1 - Pdli di legno.

| pali di legno devono essere di essenza forte o resinosa, secondo le previsioni di progetto o le
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

| pali dovranno essere scortecciati, ben diritti, di taglio fresco, conguagliati alla superficie ed
esenti da carie.

La parte inferiore del palo sara sagomata a punta e protetta da apposita puntazza in ferro di
forma e peso adeguati agli sforzi indotti dall’infissione.

La parte superiore del palo, sottoposta ai colpi di maglio, dovra essere munita di anelli di
ferro, e cuffia che impediscano qualsiasi rottura durante la battitura.

| pali, salvo diverse prescrizioni, verranno infiss verticalmente nella posizione stabilita dal
progetto.

Ogni palo che s spezzasse durante I'infissione o deviasse, dovra essere, su richiesta della
Direzione dei lavori, tagliato o divelto e sostituito con un altro.

| pali dovranno essere battuti fino a rifiuto con maglio di peso adeguato.

Il rifiuto s intende raggiunto quando |’ affondamento prodotto da un determinato numero di
colpi del maglio, cadente sempre dalla stessa altezza, non superaiil limite che il progettista avra
fissato in funzione del carico cheil palo dovra sopportare.

Le ultime volate dovranno essere sempre battute in presenza di un incaricato della Direzione
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dei lavori.

L’ Appaltatore non potra in alcun modo procedere ala recisione della testa del palo senza
averne preventiva autorizzazione.

Per ogni palo, a fine di consentire la verifica della portata di progetto, dovranno essere
rilevati etrascritti su apposito registro, i seguenti elementi:

- profondita raggiunta;

- rifiuto;

- peso della cuffia o degli altri elementi di protezione;

- peso della massa battente;

- dltezza di caduta del maglio;

- frequenza di colpi;

- energiad’ urto;

- efficienza del battipalo.

A giudizio della Direzione dei lavori, la portata dei pali battuti potra essere controllata
mediante prove di carico dirette, da eseguire con le modalita e nel numero che sara prescritto.

30.2.2 - Pali di conglomerato cementizio armato.

| pali prefabbricati saranno centrifugati a sezione cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avere una resistenza caratteristica a 28 giorni non
inferiore a 40 N/mmz e dovra essere esente da porosita o altri difetti.

Il cemento sara pozzolanico, ferrico-pozzolanico o d'ato forno e dovra essere esente da
porosita o altri difetti.

LaDirezione dei lavori potra anche ordinare rivestimenti protettivi.

Il copriferro dovra essere di almeno tre centimetri.

| pali dovranno essere muniti di robuste puntazze metalliche ancorate al conglomerato.

L’infissione verrafatta con i sistemi e gli accorgimenti previsti per i pali di legno.

| magli, se a caduta libera, dovranno essere di peso non inferiore a quello del palo da
infiggere.

Allo scopo di evitare larottura delle teste dei pali durante I’ infissione, saranno applicate sopra
di esse protezioni di legname entro cerchiature di ferro.

Lo sposamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potra superare 10 cm e
I"inclinazione finale, rispetto all’ asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la Direzione dei lavori potra richiedere
chei pali siano rimossi e sostituiti.

Per ogni palo dovranno essererilevati e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:

- lunghezza;

- diametro esterno alla punta ed ala testa;

- diametro interno alla punta ed alla testa;

- profondita raggiunta;

- rifiuto;

- tipo di battipalo;

- peso del maglio;

- dltezza di caduta del maglio;

- caratteristiche della cuffia;

- peso della cuffia;

- energiad’ urto;

- efficienza del battipalo.

Occorrera, inoltre, registrare il numero di colpi necessario al’affondamento del palo per
ciascun tratto di 50 cm, finché la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per ogni
1,5-2 cm, o per ciascun tratto di 10 cm, quando la resistenza alla penetrazione superi i valori
sopracitati.
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Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche, distanziate tra loro di un metro a
partire dalla punta del palo, onde poterne controllare |a penetrazione progressiva.

Qualora,, durante I'infissione si verificassero scheggiature, lesioni di qualsias genere oppure
deviazioni dell’asse, che a giudizio della Direzione del lavori non fossero tollerabili, il palo
dovra essere rimosso e sostituito.

30.3 - Pali costruiti in opera.

30.3.1 - Pali speciai di conglomerato cementizio costruiti in opera (tipo Simplex, Franki,
€ecc.).

La preparazione del fori destinati ad accogliere gli impasti dovra essere effettuata senza
alcuna asportazione di terreno mediante I’infissione del tubo-forma, secondo le migliori norme
tecniche d’ uso dellafattispecie, preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la tolleranza degli spostamenti rispetto ala posizione teorica dei pali e per tutte le
modalita di infissione del tubo-forma e relativi rilevamenti, valgono le norme descritte
precedentemente per i pali prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato.

Ultimata I'infissione del tubo-forma, si procedera anzitutto ala formazione del bulbo di base
in conglomerato cementizio, mediante energico costipamento dell’impasto e, successivamente,
alla confezione del fusto, sempre con conglomerato cementizio energicamente costi pato.

Il costipamento del getto sara effettuato con i procedimenti specifici per il tipo di palo
adottato, procedimenti che, comunque, dovranno essere preventivamente concordati con la
Direzione del lavori.

Il conglomerato cementizio impiegato sara del tipo prescritto negli elaborati progettuali e
dovrarisultare esente da porosita od altri difetti.

Il cemento sara pozzolanico o d’ alto forno.

L’introduzione del conglomerato nel tubo-forma dovra avvenire in modo tale da ottenere un
getto omogeneo e compatto, senza discontinuita o disgregazione; I’ estrazione del tubo-forma
dovra essere effettuata gradualmente, segnando man mano I'immissione e il costipamento del
conglomerato cementizio ed adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per evitare che
s creino distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei nel corpo del palo.

Durante il getto dovra essere tassativamente evitata I'introduzione di acqua al’interno del
tubo e s fara attenzione che il conglomerato cementizio non venga trascinato durante
I’estrazione del tubo-forma; s avra cura, in particolare, che I’ estremita inferiore di detto tubo
rimanga sempre almeno 100 cm sotto il livello raggiunto dal conglomerato.

Dovranno essere adottati inoltre tutti gli accorgimenti atti ad evitare la separazione dei
componenti del conglomerato cementizio ed il suo dilavamento da falde freatiche, correnti
subacquee, ecc.

Quest’ ultimo risultato potra essere ottenuto mediante arricchimento della dose di cemento,
oppure con |’adozione di particolari additivi o con altri accorgimenti da definire, di volta in
volta, con la Direzione dei lavori.

Qualora i pai siano muniti di armatura metallica, i sistemi di getto e di costipamento
dovranno essere, in ogni caso, tali da non danneggiare |’armatura né aterarne la posizione
rispetto ai disegni di progetto.

Le gabbie d armatura dovranno essere verificate, prima della posa in opera, dalla Direzione
dei lavori.

Il copriferro sara di ameno 5 cm.

La profondita massima raggiunta da ogni palo sara verificata, prima del getto, dalla Direzione
dei lavori e riportata su apposito registro giornaliero.

LaDirezione dei lavori effettuera, inoltre, gli opportuni riscontri sul volume del conglomerato
cementizio impiegato, che dovra sempre risultare superiore a volume calcolato sul diametro del
tubo-forma usato per | esecuzione del palo.
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30.3.2 - Pdli trivellati in cemento armato.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno
corrispondente al volume del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui la esecuzione dei pali pud essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti
modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con I'ausilio dei fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione trail cavo ed una
apparecchiatura di separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d’acqua s fara ricorso, per | attraversamento del
battente d’ acqua, all’impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel
terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle
sollecitazioni indotte, durante I’infissione, anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale
da sporgere dal pelo d’ acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia I’ esecuzione degli
scavi siala confezione del palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal
battente d’ acqua. L’infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso, precedere |o scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento, il diametro nominale del palo sara pari
al diametro dell’ utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera
con le modalita stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato, di cui a precedente articolo.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato
dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L’ esecuzione del getto di conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d’alto forno.

In nessun caso sara consentito di porre in operail conglomerato cementizio precipitandolo nel
cavo direttamente dalla bocca del foro.

L’ Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la
posa in opera del conglomerato cementizio, aventi potenziaita tale da consentire il
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la
lunghezza, senzainterruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, |'estrazione dello stesso dovra
essere eseguita gradualmente, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che s creino
distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei a corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima
dell’inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la
lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’ato e non
appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori, atti a
garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri, che saradi 5 cm.

| sistemi di getto dovranno essere, in ogni caso, tali da non danneggiare I’armatura non
alterarne la posizione rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in
asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

30.3.3 - Pdli trivellati di piccolo diametro di malta cementiziainiettata ed armatura metallica.

La perforazione, con asportazione del terreno, verra eseguita con il sistema piu adatto alle
condizioni che, di voltain volta, s incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione da
parte della Direzione dei lavori.
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Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e
I"inclinazione, rispetto al’ asse teorico, non dovra superare il 3%.

Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei lavori decidera se scartare i
pali dovesse risultare necessario rimuovere e sostituire.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera
con le modalita stabilite per i diaframmi di calcestruzzo armato di cui a precedente articolo.

30.3.4 - Pdli jet grouting.

| pali di tipo jet grouting, o colonne consolidate di terreno, saranno ottenute mediante
perforazione, senza asportazione di materiale, e successiva iniezione ad elevata pressione di
miscele consolidanti di caratteristiche rispondenti ai requisiti di progetto ed approvate dalla
Direzione del lavori.

Alla stessa Direzione dei lavori dovra essere sottoposto, per |'approvazione, I'intero
procedimento costruttivo, con particolare riguardo ai parametri da utilizzare per la realizzazione
delle colonne, e cioe la densita e la pressione della miscela cementizia, la rotazione ed il tempo
di risdlitadella batteria di aste, ed alle modalita di controllo dei parametri stessi.

30.4 - Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante.

30.4.1 - Provedi carico.

| pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura, in relazione ale
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 11 marzo
1988.

30.4.2 - Controlli non distruttivi.

Oltre ale prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la Direzione dei lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell’eco o carotaggi
sonici, in modo daindividuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.



